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Expediente 503/2021 
 
DECRETO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“ADECUACIÓN Y MEJORA ENTORNO DE LAS CUEVAS. NUEVA FASE”, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA O SUMARIO. 

 
 VISTO que, por Decreto de Alcaldía nº 485/2021 de fecha 3 de marzo de 2021, se acordó 
iniciar el expediente para la contratación del PROYECTO “ADECUACIÓN Y MEJORA ENTORNO DE 
LAS CUEVAS. NUEVA FASE”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O 
SUMARIO, según Proyecto Técnico redactado por los Servicios Técnicos Municipales, aprobado 

mediante Decreto de Alcaldía nº 2192/2020, de fecha 30/10/2020, con un presupuesto que asciende a la 
cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(79.921,80 €), de los cuales CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CENTIMOS (5.228, 53 €), corresponden al 7% de IGIC, financiado al 100% por la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en virtud de Resolución 
de 21 de diciembre de 2020, por la que se conceden subvenciones en las áreas de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias (BOC nº 7, martes 12 de enero de 2021). 
 

Contrato de obras 

Procedimiento abierto simplificado sumario (art. 159.6 LCSP) 

Código CPV: 

- 45262522-6 Trabajos de mampostería 

Valor estimado del contrato: 74.693,27 € IGIC excluido 

Presupuesto base de licitación IGIG excluido:74.693,27 €  IGIC:5.228,53€ 

Presupuesto base de licitación IGIG incluido: 79.921,80 € 

Plazo de ejecución: DOS (2) MESES.  

 

 VISTO que, mediante Decreto de Alcaldía nº 524/2021 de fecha 09-03-2021 se aprueba el 
expediente de contratación.  

 
VISTO que, durante la apertura de las ofertas, en presencia de la Unidad Técnica de Valoración 

según consta en informe de fecha 8 de marcho de 2021, se aprecia la existencia de una oferta 
anormalmente baja presentada por el licitador CONSTRUPALMA 2016 S.L., solicitándose a través de la 
Plataforma del Sector Público, mediante comunicación de fecha 08-04-2021, la justificación al licitador 
de la oferta anormalmente baja, de conformidad con el art. 149 de la LCSP y con la cláusula 18 del 
PCAP. 

VISTO que, consta en el expediente que con fecha 9 de abril se presenta por el licitador 
CONSTRUPALMA 2016, S.L., justificación de oferta anormalmente baja. Por el Arquitecto Municipal, 
con fecha 16 de abril de 2021, se emite informe en los siguientes términos “A la vista del documento 
justificativo presentado por (…) en representación de la empresa CONSTRUPALMA 2016 SL, en fecha 
9/ABRIL/2021, el cual justifica los precios de su oferta, que a modo de síntesis indica los siguientes 
motivos para la baja presentada:  

 
- Disponibilidad en acopio del material de toda la piedra necesaria de aportación que se precisa 

para la ejecución de la obra.  
 
Que en vista de la justificación indicada en el párrafo anterior se entiende que, a priori y 

teniendo presente la disponibilidad de dicho material ya acopiado para su puesta en obra, y teniendo 
presente que el coste de dicho material supone en torno al 80% del coste total del material de 
aportación que se precisa para la ejecución del contrato, no se detecta impedimento para la admisión de 

DECRETO
Número: 1033/2021    Fecha: 03-05-2021

- 1/3 -


  TmQ5sj3iCzZpxgsIui4hvEZKXOo=       Kk+Xlhzz0cD21Tc0gRnM6Brl08w= iuJD2nv4i02P9qCeke3FVlJSNadXmceF+tEy1ITp97a4HLeCnj6E016HPdfnxUeB8OEXqYXj5y3fevuqN2T1cWwEAEWobZX8aV5DY77f3ciWuesJqQLCR8gQEHNVjkTaGGILJfoWfeICHGO2JENYADfdbN2dLwnaZ+3gyOCQBtJAkyn//Pj71Y7c4xK+yr9Gs/RehgXyZpsBlirgYollrGqvYTx5Y9ONAtkcWgct9xnU4VnoN3mgqwd5BI3XZkOK5i56w2LMbR3RFjm2YWeF631mJiUrR0T9y2HaU5iqG7wx3PgCydANRG5+OfH2Md9wOVpD4zxGx1vwAMvCjoI1LA==    xP1fYFXg5hXT76Te3IBmmGiaUEfxxXhyqtumaWrQcAdutM4Z/tzVTFliZwtvKcvHLo4y94TjHYEbIpF0v6vm6yMR9hX4M77R1OvHaKs75l2svQsHUKbLL2xJ5xC42QQbx9jEb4omtsjzQIBgBDzaD1B/k+RyxDjYT7ozbBLQ9iKjTCyukciT9sDYmMrYp9FYzp+Go9G7P4JLrfyRwBFES6+uOXnKWGV5Du+Yv+Lphs0nEcJlD2hlafhyURk+xMAIjr9qVEtC0HawKl2zhAQ7l2vXdOUplzr/nCt8E3No57x/k83kYgtuiU0s0mozNlNu6VTHePE66E/WAOcCDO0tvQ== AQAB  

Ver firma. SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente


         BhTsVQ5Wyo93KwZghmRUSipFdWnfL2jSlqZTqW0csxU5A4x/GMf4tHp+uN2Txlw9XnS859DL6kP+GkXZJYG9kA==   V0STalwnnVRUa+/xzTbBEw88W1vMT6uZHm98VCgN6U79CmsEC4t4H4pwgXwi+5/WMcF1keLMqYb0gxqP8w8E8w==   2qP1nNLbM77w1Q7diOLCf4OX1o2SDcy9bSnlPh1paDZu750txRG0McvNokf75LVcMTCN5mLbJJqhCBsOOglmuA== kgpQFz7EfmL/P2EJR4Lx3VU/dRckzK6jm7R11eIMPMX0OVYZTP3yszsu/L11PfHNYlsE5HrDmOVIuCBIG6hdxNtvUCuZCsxLH/N2KMqwi1W+FPRE9Xxeu9emI38NrxaV7r/pbdif0kR1j9RPWixUXshturxPfqKilqoM17keMW0qA8ye6njzeH3F26s0D7b8VYONQBR80kJfhFao2fXj6ooUZkceGbmGzhlU1zw+3BiSzW1ZTTEtujw4lSnzjJBcQ5eCDJEP56FcrJrqBGZ0Ia0AwK7bp8PObdV03+i96/1eHr1tgUKvCWtOGnTaiZH3jr+Z2nFE7RattBzN6jYyyw==      s3dR49TIsBJ1GYl1oArPBav81bnuHXp4gCMy3wOQ2xrkCJspSWzvy/5+HpSP1BDdmOhmhmbja0IbE7OmvVCmoMOhL97VygVighO1fG4+INpYm3mMAEolk8BNQRzUlsOd2DSmD3/3GziauegRUIMfujlbeE43qj+1iC02Jo7dt7+UebYyqsUrJ0eR/nwp6n86rFkwHjxWLEfE+2ciSAIyR91KbhoqAIbkGWeBdVOZ9Etq6yqyx7AgyOoO0HEDgSYQ0YFdYsTeiFYj7fJfQ6gVepmwPiEYm3X/j1ofk6HkH4ErYw6I8y0r/fZyk7Qzr/kj4kobcaZFXp187KMvI1RTgQ== AQAB     eZ0lnQ+fxXw6fj8uFzm5XIku1U0=     2021-05-03T13:33:11+01:00     nwO/Th8h4Bfv1Akk1qm1f9siUDD6go+Pt0hk6QOd5/AWLqGq+LPC/cUqS6+xSx3b0qd/+CzE3X+CVdLbLK8BpA==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 1495688815376576549723    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEEVer sello



Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 03-05-2021 12:22:19

Registrado en: DECRETOS - Nº: 1033/2021 Fecha: 03-05-2021 13:31

Nº expediente administrativo: 2021-000503    Código Seguro de Verificación (CSV): 55109D327911A1B3A5E565088417E33D

Comprobación CSV:  https://sede.elpaso.es//publico/documento/55109D327911A1B3A5E565088417E33D

Fecha de sellado electrónico: 03-05-2021 13:33:11 Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 08:52:48

 

 

la Oferta Económica presentada, ante el compromiso de realizar la obra en los términos de la licitación 
presentada (…)Es por lo que se informa FAVORABLE la justificación presentada por CONSTRUPALMA 
2016 SL, en relación a su oferta económica, presentada para la licitación de la Obra ADECUACIÓN Y 
MEJORA ENTORNO DE LEAS CUEVAS-NUEVA FASE”.  

 
VISTO informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 16 de abril de 2021, 

que asiste al órgano de contratación según el cual, una vez examinadas las proposiciones, resulta la 
siguiente valoración a partir de los criterios de adjudicación indicados en el PCAP:  

 

LICITADOR 
CRITERIO a) 

OF. ECONOMICA 
CRITERIO b) 
RED. PLAZO 

CRITERIO C) 
P. GARANTIA 

VALORACION 

 

ATIBAI 
CONSTRUCCIONES, SL 

B38915104 
62.900,00 € 25 DIAS 4 AÑOS 81,12 

BREÑAFE, SL 
B38952370 

67.149,24 €   31 DIAS 4 AÑOS 79,07 

CANASFAL ACTIVIDADES, 
SL 

B76601814 
57.350,00 €   31 DIAS 4 AÑOS 89,16 

CONSTRUCCIONES 
EDUARDO CALERO, SL 

B76575331 
59.990,00  € 25 DIAS 4 AÑOS 84,18 

CONSTRUPALMA, SL 
B76711217 

49.580,00  € 
 

     30 DIAS 
 

4 AÑOS 99,68 

ENEAS SERVICIOS 
INTEGRALES, SA 

A04504817 
64.010,85 €   30 DIAS 4 AÑOS 81,64 

EUSEBIO RUBEN MEDINA 
RODRIGUEZ 
42176909S 

56.020,00 € 10 DIAS 2 AÑOS 77,03 

JOSE ALEXIS AFONSO 
PLASENCIA 
42177083M 

67.149,25 €   15 DIAS 2 AÑOS 66,91 

JUANLI, SLU 
B38685194 

72.452,48 €   7 DIAS 2 AÑOS 60,00 

KEVINORTE OBRAS Y 
SERVICIOS, SLU 

B76782424 
60.000,00 € 30 DIAS 4 AÑOS 85,79 

SADELL 
CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS 
B38916854 

70.211,67 € 5 DIAS 1 AÑO 58,10 

SYCONCA, SL 
B38974937 

59.754,61 30 DIAS 4 AÑOS 86,06 

 
Según informe de los Servicios Técnicos Municipales “Realizada la valoración de las ofertas de acuerdo 
con las fórmulas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se propone la 
adjudicación para la ejecución de la obra ADECUACIÓN Y MEJORA ENTORNO DE LAS CUEVAS-
NUEVA FASE-, a la empresa Construpalma, S.L., al haber obtenido la mayor puntuación”. 
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RESULTANDO que, se emitió Informe de Intervención en relación a la existencia y adecuación 
del gasto, de fecha 21 de abril de 2021.  
 

RESULTANDO que, consta en el expediente informe-propuesta de Secretaría emitido al 
respecto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, HE RESUELTO: 
 
 PRIMERO.-Adjudicar el contrato de obras  para la ejecución del Proyecto “ADECUACIÓN Y 
MEJORA ENTORNO DE LAS CUEVAS-NUEVA FASE”, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, aprobado mediante Decreto de Alcaldía nº 2192/2020, en las condiciones que figuran en su 
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, al contratista CONSTRUPALMA 2016, SL, con CIF nº B76711217, por un importe de 
CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (53.050,60 €), de los 
cuales TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.470,60 €), 
corresponden al 7% de IGIC, con un plazo de ejecución de TREINTA (30) DÍAS,  
 
 SEGUNDO.- Disponer del gasto que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (53.050,60 €), de los cuales TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.470,60 €), corresponden al 7% 
de IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 3360.61900 [Protección y gestión del Patrimonio 
Histórico Artístico. Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general] 
del Estado de Gastos del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2021, atendiendo a la 
financiación concedida por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial, en virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2020, por la que se conceden 
subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias (BOC 
nº 7, martes 12 de enero de 2021). 
 
 TERCERO.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil del contratante en un plazo de quince 
(15) días. 
 CUARTO.- Designar como órgano responsable del contrato a D. Eloy Martín Barreto, Concejal 
de Obras y Servicios.   
 
 QUINTO.- Notificar la presente resolución al adjudicatario, y advertirle que la formalización del 
contrato se efectuará mediante la firma de aceptación de la presente resolución.  
 
 SEXTO.- Notificar la resolución de adjudicación al resto de licitadores.  
 
 SÉPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante.  
 
 OCTAVO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación.  
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